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ONDERGETEKENDEN

1.

.

VL.

de gemeente Buren, zetelende aan De Wetering 1 te Maurik, hiervoor rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer S. van Alfen, wethouder, als zijnde aangewezen door de
burgemeester van de gemeente Buren krachtens artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet en
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.
september 2014, nummer .

de gemeente Culemborg, zetelende aan de Ridderstraat 250 te Culemborg, hiervoor rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer H. van Oorschot, wethouder, als zijnde aangewezen door de
burgemeester van de gemeente Culemborg krachtens artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet en
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.
september 2014, nummer .

de gemeente Geldermalsen, zetelende aan de Kuipershof 2 te Geldermalsen, hiervoor rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer T. van Maanen, wethouder, als zijnde aangewezen door de
burgemeester van de gemeente Geldermalsen krachtens artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet en
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.
september 2014, nummer .

de gemeente Lingewaal, zetelende aan het Raadhuisplein 3 te Asperen, hiervoor rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer G. Bel, wethouder, als zijnde aangewezen door de burgemeester
van de gemeente Lingewaal krachtens artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet en handelend ter
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. september 2014,
nummer .

de gemeente Maasdriel, zetelende aan de Kerkstraat 45 te Kerkdriel, hiervoor rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer J.H. De Vreede, wethouder, als zijnde aangewezen door de
burgemeester van de gemeente Maasdriel krachtens artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet en
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.
september 2014, nummer .

de gemeente Neder-Betuwe, zetelende aan de Burgemeester Lodderstraat 20 te Opheusden,
hiervoor rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Gerritsen , wethouder, als zijnde
aangewezen door de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe krachtens artikel 171, lid 2
van de Gemeentewet en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van
burgemeester en wethouders d.d. september 2014, nummer .
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VIL.

VIIIL

Xl

de gemeente Neerijnen, zetelende aan de Van Pallandtweg 11 te Neerijnen, hiervoor rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer T. Kool, wethouder, als zijnde aangewezen door de burgemeester
van de gemeente Neerijnen krachtens artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet en handelend ter
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. september 2014,
nummer .

de gemeente Tiel, zetelende aan de Achterweg 2 te Tiel, hiervoor rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de heer M.J.J. Melissen, wethouder, als zijnde aangewezen door de burgemeester van de
gemeente Tiel krachtens artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet en handelend ter uitvoering van
het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. september 2014, nummer .

de gemeente West Maas en Waal, zetelende aan de Dijkstraat 11 te Beneden-Leeuwen, hiervoor
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer T.P.M. Hol, wethouder, als zijnde aangewezen door
de burgemeester van de gemeente West Maas en Waal krachtens artikel 171, lid 2 van de
Gemeentewet en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en
wethouders d.d. september 2014, nummer .

de gemeente Zaltbommel, zetelende aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel, hiervoor rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer A.C. Bragt, wethouder, als zijnde aangewezen door de
burgemeester van de gemeente Zaltbommel krachtens artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet en
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.
september 2014, nummer .

Waterschap Rivierenland te Tiel, hiervoor rechtsgeldig vertegenwoordigd door

de heer G.V. den Hartog, heemraad, , aangewezen door de dijkgraaf van Waterschap Rivierenland
krachtens artikel 95 Waterschapswet en handelend ter uitvoering van het besluit van het college
van dijkgraaf en heemraden d.d. september 2014, nummer.

hierna te noemen ‘het waterschap’

Hierna gezamenlijk: partners
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INLEIDING

Tien gemeenten en Waterschap Rivierenland werken samen onder de paraplu van het NWrR (Netwerk
Waterketen regio Rivierenland) vanuit de overtuiging dat de doelmatigheid in de waterketen kan worden
vergroot door het beheer verder te professionaliseren. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst
op 30 september 2013, hierna SOK genoemd.

De voorliggende basisovereenkomst Onderzoek en Analyse is een voortvloeisel van de SOK. Het is een nadere
uitwerking om het meten bhinnen de waterketen (onderzoek) en verwerking van de gegevens (analyse) te
borgen en op een hoger kwaliteitsniveau te brengen tegen de maatschappelijk laagste kosten. De afspraken
die in de SOK zijn gemaakt, zijn overeenkomstig van toepassing op deze basisovereenkomst.

Deze basisovereenkomst voorziet in het oprichten en het beheren van een centrale database voor
meetgegevens. In de database worden gegevens over het functioneren van de waterketen opgeslagen en
verwerkt. Gegevens zijn afkomstig van ongeveer 500 meetlocaties van alle partners. Om alle gegevens te
analyseren en inzicht te krijgen in de werking van de totale waterketen is het noodzakelijk het beheer en de
regie te organiseren vanuit één centraal punt. Hiervoor trekt het netwerk personeel voor een
uitvoeringsorganisatie aan. Het personeel komt formeel in dienst bij één der partners, zoals in de
overkoepelende SOK vastgelegd.

Organische groei van het takenpakket is na de eerste stap mogelijk. We voorzien een groei in twee richtingen.
Het dagelijks beheer van meetpunten wordt bij aanvang van de uitvoeringsorganisatie nog door de partners
zelf verzorgd. Maar dit kan ook centraal worden vormgegeven. Een andere groeimogelijkheid is het gebruik
van de applicatie voor alarmering en besturing van objecten (hoofdpostbediening). Ook ligt de mogelijkheid
open dat de uitvoeringsorganisatie vorm gaat geven aan meerjarig beheer van objecten
(onderhoudsmanagement).

OVERWEGINGEN

A. Het realiseren van een samenwerking op het gebied van onderzoek en analyse in de waterketen wordt
door de partners gezien als een eerste belangrijke stap in de intensivering van de samenwerking.

B. Door afstemming en/of integratie van (bestaande) meetsystemen wordt op een betere en
betrouwbaardere wijze invulling gegeven aan de gezamenlijke informatiebehoefte;

C. Het vergroten van inzicht op het (dagelijks) functioneren van de gehele waterketen, leidt ertoe dat:
i. besparingen kunnen worden gerealiseerd in de jaarlijkse exploitatie van de riolering en zuivering;
ii. de kwaliteit van het beheer van riolering en zuivering verbetert.

D. Onderzoek en analyse zijn de essentiéle onderdelen om invulling te geven aan de afgesproken doelstelling
uit het Bestuursakkoord Water 2011: “In het perspectief van de lopende cultuurverandering hebben
partijen binnen de waterketen de ruimte om op basis van nieuwe kennis en inzichten in de lokale situatie,
bestaande afspraken over te nemen investeringen te heroverwegen”.
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UITGANGSPUNTEN EN DEFINITIES

A. Deze basisovereenkomst gebruikt de volgende uitgangspunten:

De uitvoeringsorganisatie Onderzoek en Analyse van Netwerk Waterketen regio Rivierenland bestaat uit
de medewerker(s) die als gevolg van deze basisovereenkomst aangesteld wordt (worden).

De uitvoeringsorganisatie Onderzoek en Analyse realiseert de doelstellingen van de basisovereenkomst,
te weten het:

i.  oprichten en beheren van een centrale database voor meetgegevens;
ii. analyserenvan de verzamelde meetgegevens;
iii. waarborgen van de kwaliteit van meetgegevens;

iv.  vergroten van inzicht in de werking van de (afval)waterketen en mogelijk het watersysteem.

Genoemde prijzen in deze overeenkomst en de bijlagen zijn exclusief BTW en prijspeil 2014,

B. Deze basisovereenkomst gebruikt de volgende definities:

Meetpunt: Een meetpunt verzamelt één of meerdere meetgegevens (zoals bijvoorbeeld niveau, druk,
debiet, stroomsterkte). Het is het geheel van meetinstrument(en) en toebehoren (buitenopstellingskast
met componenten).

Meetlocatie binnen het rioolstelsel: Een meetlocatie bestaat uit één of meerdere meetpunten op een
afzonderlijke geografische locatie, die de verzamelde meetwaarden doormeldt naar de centrale database.

In de praktijk zijn dit vooral:

i.  afzonderlijke rioolgemalen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in het type opstelling (één- of
meerpompsgemalen);

ii. randvoorzieningen;

iii. overstortmeters.

Meetlocaties buiten het rioolstelsel:

iv.  Bijvoorbeeld neerslagmeter, grondwatermeetpunt, oppervlaktewatermeetpunt.

Valideren: Het beoordelen van meetwaarden op juistheid en betrouwbaarheid.
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Analyseren: Het interpreteren van meetwaarden (data) om informatie te verkrijgen. De analyse kan
gebruikt worden om tot het treffen van maatregelen te komen.

Basispakket: Het geheel aan werkzaamheden die de uitvoeringsorganisatie voor iedere partner uitvoert
als prestatie voor de jaarlijkse bijdrage van de partner.

Aanvullende werkzaamheden: Werkzaamheden die de uitvoeringsorganisatie op verzoek van een partner
uitvoert, aanvullend op het basispakket.

OVEREENKOMST
1 Basisovereenkomst
1.1 Naam

Partners werken samen onder de naam Onderzoek en Analyse.

1.2 Doel

De overeenkomst heeft tot doel om de afspraken tussen partners rond onderzoek en analyse in de
waterketen op een eenduidige manier vast te leggen.

1.3 Duur

Deze overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening, wordt aangegaan voor twee
jaar en wordt, behoudens uittreding als bedoeld in lid 5, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van
vier jaar onder dezelfde voorwaarden.

14 Toetreding

Latere toetreders betalen een instapbedrag van € 2.500,- als vergoeding voor de door de partners
verrichte inspanningen in de voorbereidingsfase voor het aangaan van de samenwerking. De benodigde
investeringen om aan te kunnen sluiten op de centrale database zijn volledig voor rekening van de
toetreder.

1.5 Opzegging

a. ledere partner heeft het recht de basisovereenkomst na een stilzwijgende verlenging van vier jaar te
begindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar. Opzegging moet schriftelijk worden
gedaan aan de stuurgroep NWrR.

b. In alle gevallen dienen partners bij opzegging de afgesproken jaarbijdragen tot aan het moment van
uittreding van de samenwerkingsovereenkomst te voldoen.
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1.6

2
2.1

2.2

Verplichtingen partners

Eventuele kosten voor ontvlechting van de centrale database zijn voor rekening van de uittredende partij
(bv. overzetten van reeds verzamelde data).

Evaluatiemomenten

De werking van de overeenkomst wordt één keer per jaar geévalueerd. Dit gebeurt in de periode waarin
het jaarplan voor het volgende jaar wordt opgesteld. De eerste evaluatie vindt plaats uiterlijk 14 maanden
na de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst en is vooral gericht op het evalueren van het
doorlopen proces om de uitvoeringsorganisatie in te richten.

De volgende evaluaties zijn vooral gericht op het functioneren van de uitvoeringsorganisatie en de
effecten van deze samenwerking. De evaluaties worden in opdracht van de stuurgroep NWrR uitgevoerd
door de uitvoeringsorganisatie, onder begeleiding en volgens richtlijnen van het ambtelijk kernteam
NWIrR.

Investeringen
De investeringskosten voor het oprichten en inrichten van de centrale database zijn geraamd op

€30.000 (prijspeil 2014, excl. BTW). Het waterschap draagt 1/3 deel van de investeringskosten , de
gemeentelijke partners dragen 2/3 deel van de investeringskosten die zij onderling paritair verdelen.

Het waterschap draagt dus eenmalig € 10.000,- bij de tien gemeenten ieder eenmalig € 2.000,-.

Bij kostenoverschrijdingen geldt de risicoregeling van de SOK (artikel 17).

Exploitatie
De jaarlijkse exploitatiekosten bestaan bij aanvang uit:
i. systeemkosten (licenties), geraamd op € 10.000,-
ii.  personele kosten, vooralsnog geraamd op 1 fte (1500 uur) ofwel € 110.000,- per fte.

Het waterschap en de gemeenten dragen beide 1/3 deel van de exploitatiekosten, waarbij de gemeenten
dit onderling naar inwoneraantal verdelen.

Tenslotte wordt 1/3 deel verdeeld over élle partners naar rato van het aantal meetlocaties binnen het
rioolstelsel.

In bijlage 2 staat deze verdeling uitgewerkt. De bijdrage wordt vanaf 2016 jaarlijks verrekend volgens
bijlage 2, met als peildatum 1 januari van het betreffende jaar.

Aanvullende werkzaamheden worden door partners tijdig aangevraagd, zodat deze in de jaarplanning van
de uitvoeringsorganisatie opgenomen kunnen worden. Bij aanvullende werkzaamheden hanteert de
uitvoeringsorganisatie een kostendekkend uurtarief, gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven,
schaal 10. Deze kosten zijn op basis van voorcalculatie.

De uitvoeringsorganisatie werkt uitsluitend met een door de stuurgroep NWrR goedgekeurde
exploitatiebegroting.

Bij kostenoverschrijdingen geldt de risicoregeling van de SOK (artikel 17).
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2.3

2.4

3
3.1

a.

Inbreng en gebruik gegevens

De partners dragen hun meetwaarden en aanvullend benodigde gegevens over aan de centrale database
en stellen deze beschikbaar aan de uitvoeringsorganisatie voor analyse doeleinden;

De meetwaarden die zijn opgeslagen in de centrale database zijn voor alle partners beschikbaar en te
gebruiken;

Het ter beschikking stellen van meetwaarden aan derden mag slechts na goedkeuring van de partner die
de betreffende meetlocatie in eigendom heeft.

Informatie die voortvloeit uit een analyse van de gegevens is slechts beschikbaar voor de partner waarop
deze informatie betrekking heeft. Deze informatie is niet vrijelijk voor alle partners beschikbaar. Hiervoor
is toestemming nodig van de partner waarop de informatie betrekking heeft;

Rapportage en Verantwoording

De uitvoeringsorganisatie Onderzoek en Analyse maakt in samenspraak met de codrdinator tweemaal per
jaar een managementrapportage om inzicht te bieden in haar prestaties in relatie tot kosten en
tijdsbesteding. Dit vindt plaats in:

i. augustus, met de begroting voor het volgende kalenderjaar;

ii. januari, met het jaarverslag van het afgelopen kalenderjaar, waarin de formele verantwoording
plaatsvindt aan de partners.

Uitvoeringsorganisatie

Taken

De taken van de Uitvoeringsorganisatie Onderzoek en Analyse binnen het basispakket zijn:
i, verzamelen van meetwaarden;
ii. toegankelijk maken en presenteren van meetwaarden;

ii.  valideren van alle meetwaarden afkomstig van de meetlocaties binnen het riocolstelsel en
afwijkingen direct rapporteren;

iv.  analyseren van (combinaties van) meetwaarden;

v. signaleren en controleren van kwaliteit van gegevens;

vi. evalueren van het functioneren van meetlocaties binnen het rioolstelsel;
vii.  opstellen van een jaarlijkse rapportage per partner over de punten iii, iv, v en vi;
viii.  op verzoek toelichten van rapportages;

ix. opstellen van managementrapportages en jaarverslagen;

X.  uitbrengen van offertes voor een vraagstelling van een partner,
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3.2

3.3

en kan zich na vaststelling door de stuurgroep uitbreiden tot:
xi.  de punten iii en v voor meetlocaties buiten het rioolstelsel;
xii.  verdere doelen uit bijlage 3;
xiii.  het gebruik van de applicatie voor alarmering en besturing van objecten (hoofdpostbediening);
Xiv.  beheren van meetlocaties;
xv.  bijhouden van beheerinformatie;

xvi.  opstellen van meerjarenplanningen voor het beheer van objecten (onderhoudsmanagement);

xvii.  adviseren over het ontwerp en het beheer van opstellingen;

xviii.  uniforme beleidsadvisering aan de partners op grond van de analyses.

De taken van de Uitvoeringsorganisatie Onderzoek en Analyse buiten het basispakket zijn:

Xix.  het uitvoeren van aanvullende opdrachten (maatwerk).

Formatie

De uitvoeringsorganisatie Onderzoek en Analyse heeft bij aanvang geen vaste personele formatie. De
stuurgroep NWrR heeft de bevoegdheid werknemers aan te stellen. Zij besluit met tenminste 4/5
meerderheid tot aanstelling van een medewerker.

Organische groei tot 1 fte is zonder toestemming van de partners mogelijk.

Het ambtelijk kernteam NWTR is verantwoordelijk voor het opstellen van de functieprofielen. Voor het
aantrekken (sollicitatieprocedure) voor deze formatie is een sollicitatieccommissie verantwoordelijk
bestaande uit de codrdinator van het NWrR, twee leden van het ambtelijk netwerk NWrR, aangevuld met
een medewerker P&QO van één der partners.

Bij niet of disfunctioneren van een medewerker geldt artikel 22 (leden c en d) van de SOK.

Gastheerschap en Facilitering

Als een toekomstig medewerker van de uitvoeringsorganisatie in dienst is bij één der partners treedt deze
partner op als gastheerorganisatie. De gastheerorganisatie draagt zorg voor de ondersteuning van de
medewerker (zie artikel 23 van de SOK).

Als een toekomstig medewerker extern geworven wordt, komt deze in dienst bij één der partners, ter
beoordeling van de stuurgroep NWrR.

De gebruikte applicatie met daarbij zijn gegevens (database, programmatuur en clientprogrammatuur)
kan bij één der partners staan, of bij een locatie van de leverancier.

De applicatie is via een beveiligde internetverbinding bij iedere partner in de eigen werkomgeving te
gebruiken. Raadplegen en muteren is dus volstrekt locatie onafhankelijk.

Aansturing
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4.1

d.

5
5.1

5.2

Uitgangspunten aansturing

De uitvoeringsorganisatie Onderzoek en Analyse wordt begeleid door het ambtelijk kernteam NWrR. Het
kernteam adviseert inhoudelijk en ondersteunt bij het opstarten en concreet vormgeven van de
werkzaamheden.

Waar nodig bereidt het ambtelijk kernteam NWrR door de uitvoeringsorganisatie gewenste
besluitvorming voor van de stuurgroep NWrR;

De uitvoeringsorganisatie krijgt haar mandaat bij goedkeuring van het jaarplan door de stuurgroep NWrR.

De uitvoeringsorganisatie opereert binnen de kaders van het jaarplan en is budgethouder voor de in dat
plan opgenomen bedragen. Hierbij stemt zij af met het ambtelijk kernteam NWrR.

Algemeen

Wijzigingen van de overeenkomst, onvoorziene omstandigheden of geschilien
In voorkomende gevallen wordt de lijn van de SOK gevolgd, artikelen 26-30.

Aanbesteding

De Partners machtigen een partner tot het uitvoeren van een aanbestedingsprocedure voor het
aanschaffen van de centrale database inclusief de benodigde applicatie met lokale raadpleeg- en
mutatiefunctionaliteit als bedoeld in deze basisovereenkomst.
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NWIR

: Netwerk Waterketen regio Rivierenland

Ondertekeningsblad

Partner

Gemeente Buren

Gemeente Culemborg

Portefeuillehouder

Handtekening

S. van Alfen

H. van Oorschot

Gemeente Geldermalsen

Gemeente Lingewaal

T. van Maanen

G. Bel

Gemeente Maasdriel

Gemeente Neder-Betuwe

Gemeente Neerijnen

Gemeente Tiel

Gemeente West Maas en Waal

Gemeente Zaltbommel

Waterschap Rivierenland

J.H. de Vreede

H. Gerritsen

M.J.J. Melissen

T.P.M. Hol

A.C. Bragt

G.V. den Hartog

Getekend de 9 oktober 2014 te Culemborg
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M Netwerk Waterketen regio Rivierenland

Bijlage 1 Structuur en verbanden

R e P S T AT AP S E A £k Tt T R 0% Xz 75

¢ Bestuurlijke Klankbordgroep | NWIR

: B W Netwerk Waterketen regio Rivierenland

Samenwerkingsovereenkomst (SOK)

Figuur 1: Structuur Netwerk Waterketen regio Rivierenland
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Bijlage 2 Kostenverdeelsleutel

gemeenten
Onderdeel | Herhaling Raming |waterschap |(gelijke meetpunten [inwoneraantal
verdeling)
systeem eenmalig 30.000 1/3 2/3 0 0
e e ) v .
systeem jaarlijks 10.000 1/3 0 1/3 1/3
personeel jaarlijks 110.000 1/3 0 1/3 1/3

Ingevulde aantallen wijzigen jaarlijks met peildatum 1 januari.

inwoners meetlocaties bijdrage

Partner aantal verdeling | aantal verdeling | eenmalig | jaarlijks

Buren 25.939 11,0% 116 24,1% 2.000 14.000
Culemborg 27.681 11,7% 36 7,5% 2.000 7.700
Geldermalsen 26.240 11,1% 43 8,9% 2.000 8.000
Maasdriel 24.092 10,2% 40 8,3% 2.000 7.400
Tiel 41.751 17,6% 33 6,8% 2.000 9.800
Zaltbommel 26.953 11,4% 53 11,0% 2.000 9.000
Neerijnen 12.022 5,1% 22 4,6% 2.000 3.900
West Maas en Waal 18.410 7,8% 28 5,8% 2.000 | 5.400
Lingewaal 11.007 4,7% 30 6,2% 2.000 4.300
Neder-Betuwe 22.593 9,5% 21 4,4% 2.000 5.600
WSRL - 0,0% 60 12,4% 10.000 45.000
totaal 236.688 482 30.000 120.100
gemeenten 20.000 75.100
waterschap 10.000 45.000
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Bijlage 3 Takenlijst Uitvoeringsorganisatie Onderzoek en Analyse

De taken van de uitvoeringsorganisatie zijn globaal beschreven in artikel 3.1. Deze bijlage licht de huidige en
toekomstige doelstellingen toe.

Binnen het basispakket beantwoordt de uitvoeringsorganisatie tenminste aan de doelen a) tot en met d).

a) globaal inzicht functioneren:
Inzicht in de werking van het stelsel en kijken of modelberekeningen globaal overeenkomen met de metingen;

b) volgen van de werking van het stelsel (operationeel beheer):
De behoefte om de werking van het stelsel continu te kunnen volgen, om indien nodig te kunnen bijsturen met
beheermaatregelen, of de effectiviteit van beheermaatregelen te beoordelen.;

¢) inzicht in functioneren overstorten:
Inzicht in de werking van overstorten van het rioolstelsel op het oppervlaktewater;

d) inzicht in functioneren gemalen:
Inzicht in de werking van de gemalen in het rioolstelsel;

e) detailinzicht in het functioneren voor modelvalidatie of -kalibratie:

Inzicht in de werking van het stelsel om de metingen te kunnen vergelijken met modelresultaten en verschillen te
verkleinen door het model te verbeteren. Voor modelvalidatie is al een hoger detailniveau nodig, dan om alleen
globaal inzicht in het functioneren te krijgen. Bij kalibratie worden de parameters van het model aangepast;

f) inzicht in benutting stelselberging:
Inzicht in hoe, waar en hoelang water in het stelsel wordt vastgehouden, eventueel
door middel van stuwconstructies;

g) inzicht in afvoerdebieten drukriolering:
Inzicht in de hoeveelheid water die wordt verpompt met de drukriolering;

h) inzicht in (hydraulische) knelpunten:
Inzicht krijgen in de werking van het stelsel ter plaatse van wateroverlast en inzicht
in de oorzaken van de knelpunten bij (extreme) regenval;

i) inzicht in foutaansluitingen:
Weten of en eventueel globaal hoeveel foutaansluitingen er op de riolering zijn. Dit heeft zowel betrekking op
hemelwaterriolering als droogweerafvoer en drukriolering; (Dwaas/Haas analyse)

j) inzicht in werking van de infiltratiesystemen:
Inzicht in de werking van voorzieningen die regenwater vasthouden en afvoeren naar de bodem;

k) inzicht in de kwaliteit van overstortwater:
Inzicht in de waterkwaliteit van rioolwater dat via overstorten of (nood)uitlaten op het oppervlaktewater wordt
geloosd;

I) inzicht in kwaliteit en kwantiteit opperviaktewater:
Voldoet de waterkwaliteit en waterkwantiteit van het opperviaktewater aan de vastgestelde doelstelling;

m) inzicht in effecten oppervlaktewaterstanden op functioneren riolering vice versa:
Inzicht in de relatie tussen de waterstand van het oppervlaktewater en de werking van de riolering. Dit is met
name met het oog op terugstroming van oppervlaktewater de riolering in en verdronken overlaten;
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n) mogelijkheden toepassing RTC:
Inzicht in de mogelijkheden om in het rioolstelsel te kunnen sturen (Real Time Control);

o) inzicht in effecten afkoppelen:
Inzicht in wat het voor het systeem betekent, als oppervlakken worden afgekoppeld van het gemengde riool, zoals
het effect op water-op-straat, de afvoer naar de RWZI en de overstortingen;

p) inzicht in lozingen:
Inzicht in het gedrag en/of de omvang van permanente en tijdelijke lozingen;

q) inzicht in de omvang van rioolvreemd water:
Meer te weten komen over hoeveel rioolvreemd water door het riool wordt afgevoerd. Dit heeft met name
betrekking op grond- en kwelwater.

De basis hiervoor ligt in de bijeenkomst van 13 januari 2014 gehouden plenaire NWrR bijeenkomst.
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